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RELAZIONE TECNICA
Oggetto:   RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ PEDONALE NEL VIALE STAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

1. PREMESSA

Il recupero e la riqualificazione della viabilità pedonale nel Viale Stazione, una 

delle strade più rappresentative di Nuragus, è un obiettivo che l' 

Amministrazione  Comunale non può derogare temporalmente.

Il Viale Stazione, grazie all’ubicazione di alcuni servizi di pubblica utilità e di 

una attività produttiva legata alla ristorazione rappresenta una delle strade 

maggiormente trafficate e fruite dagli abitanti.

La prossimità con i giardini comunali, un area di incontro importante per la 

popolazione nonché teatro per lo svolgimento di manifestazioni e sagre, e 

con il centro storico accentua l’inadeguatezza dell’attuale sistema pedonale. 

Tale scarto, oltre che nelle componenti materiali ed estetiche, si rileva in 

alcuni punti  in una situazione strutturalmente molto critica, causata 

dall’assenza di manutenzioni che ha fatto saltare i mattoncini ed è fonte di 

rischi e pericoli per i fruitori.

Anche gli scivoli, ove presenti, sono molto sconnessi pertanto si dovrà porre 

rimedio a questa situazione al più presto.

2. SITUAZIONE ATTUALE

Il contesto sul quale si opera è rappresentato da un viale alberato  lungo circa 

400 metri lineari.

Su 300 metri, che rappresentano l’area urbanizzata, corre un doppio 

marciapiede che si sviluppo con modalità, tipologie e larghezze 

estremamente variabili e differenti.

Nasce, nel lato destro, con una pavimentazione in pietra, prosegue con una 

in mattoncini autobloccanti, poi presenta un tratto in cemento ed infine 

riprende e si conclude con quella in mattoncini. 

Nel lato opposto si parte con una pavimentazione in mattoncini autobloccanti 

per poi tornare all’originario marciapiede in cemento che conduce fino 
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all’imbocco della Via Lixius.

Durante il percorso, su entrambi i lati,  si incontrano numerosi ostacoli 

(alberature, cartelli stradali, pali di illuminazione) che impediscono l’utilizzo del 

manufatto alle carrozzine dei  soggetti con disabilità motorie.

Tali difficoltà nei tratti in cui sono presenti gli autobloccanti vengono 

amplificate dall’eccessiva altezza del piano pedonale rispetto a quello viario, 

che ne rende difficoltoso l’utilizzo agli anziani e ai bambini e molto pericoloso 

in caso di una eventuale caduta.

3. COMPATIBILITA' CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

ESISTENTI – AUTORIZZAZIONI E PARERI

La strada e le pertinenze pedonali sono di proprietà pubblica. In particolare i 

marciapiedi (aree soggette all’intervento)  sono di proprietà del Comune di 

Nuragus. 

Le aree non ricadono in  zone soggette ad autorizzazione sovracomunale, 

pertanto l’unico ente delegato all’approvazione è esclusivamente il Comune 

sopracitato. 

4.SCELTE PROGETTUALI 

Le scelte formali e tecniche derivano inizialmente da motivazioni funzionali e 

di rispetto delle prescrizioni normative inerenti le aree di deambulazione 

pedonale. Dovranno realizzarsi marciapiedi confortevoli, con piano di 

scorrimento il più possibile orizzontale, non strucciolevole ne scivoloso. Le 

loro dimensioni ed il loro accesso dovranno essere normati in modo da 

rispettare le prescrizioni sull’accessibilità e sulla legge 13/89. Soddisfatte 

queste condizioni fondamentali ed improrogabili, si è passati alle scelte 

architettoniche.  A seguito dell’osservazione del contesto si è dedotto che le 

componenti che caratterizzano i camminamenti dei giardini e dell’adiacente 

centro storico sono rappresentate dai colori ocra e bianco/grigio che formano 

le declinazioni cromatiche dell’arenaria locale. 

Su tali cromie si è studiato il progetto grafico giocato sulla modulazione 

dell’elemento chiaro predominante in vicinanza degli accessi e degli scivoli e 

via via sempre più orientato sull’ocra man mano che ci si allontana da questi 
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punti ad elevata fruizione ed attenzione. 

Completerà la regolarizzazione delle banchine, attualmente molto sconnesse 

e pericolose, con una finitura in cemento architettonico dello stesso colore 

sabbia/ocra  e la posa di grigli circolari per alberature.

Una piccola parte dell’intervento riguarderà l’allestimento di un area realx e 

pic nic ubicata in una altra porzione del territorio: l’area di accesso sud al 

paese denominata Funtana Idda. Un intervento di arredo urbano effettuato 

tramite arredi che riprendono le tipologie ed i materiali presenti nel paese, 

quali panche, tavoli, fontanelle e portabiciclette.

5. ELENCO DEI LAVORI

Il progetto prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

⦁ Rimozione della pavimentazione in mattoncini autobloccanti e della relativa .

⦁ Demolizione degli elementi in calcestruzzo incongrui o inadatti 

altimetricamente ad ospitare  gli scivoli

⦁ Rimodulazione dei punti in cui collocare i pali dell’illuminazione;

⦁ Razionalizzazione delle aree prossime alle alberature.

⦁ Posizionamento di cordonata stradale in pietra di colore chiaro.

⦁ Realizzazione del piano di calpestio con elementi in pietra bocciardata di 

colore differente. 

⦁ Riqualificazione delle aree di banchina e rinnovamento cromatico degli 

elementi in calcestruzzo presenti nell’ultima zona del Viale Stazione

⦁ Allestimento di un area relax ubicata nella zona di accesso denominata 

“Funtanaidda” con due tavoli in pietra e legno, panche in pietra, una fontana e 

un elemento porta-biciclette in metallo

Il 

tecnico 

           Ing. Michele  

Melis
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COMUNE DI NURAGUS

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE  NEL VIALE STAZIONE

Euro

A1 Importo dei lavori 145 000,00       

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 4 500,00           

TOT A TOTALE LAVORI 149 500,00       

Euro

B1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto,  ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura;

B2 Rilievi, accertamenti e indagini 1 000,00           

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi;

B4 Imprevisti 3 000,00           

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

B6 Accantonamento per transazioni e accordi bonari

B7 Accantonamenti di cui all’art. 92 comma 5 (2%) 2 990,00           

B8

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice; l’importo 

relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

B9

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità, € 12 447,67

B10
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

B11 eventuali spese per commissioni giudicatrici;

B12 Spese per pubblicità AVCP etc.; 100,00              

B13

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici;

B14 Per I.V.A.  al 22% e INARCASSA al 4% su B9 3 345,93           

B15 Per I.V.A.  al 10% su A3 14 950,00         

TOT B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 37 833,60         

TOTALE   A+B COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO 187 333,60       

QUADRO ECONOMICO 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
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